
วนัที ่ 18   เดอืน  พฤศจกิายน   พ.ศ. 2557

ประเภทงาน เสริมผวิลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต

เจา้ของโครงการ ส านกังานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแกว้

รหสัสายทาง 0 ช่ือสายทาง   หลงัโรงพกัเขา้ฝายน า้ลน้

สถานที่ต ัง้ อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 0.190 กม.

ลกัษณะสายทางเดิม ชนิดผวิทาง   AC กวา้ง 6.00 เมตร

                                         ชนิดไหลท่าง  AC กวา้ง             0.00 - 0.50 เมตร

ระยะทางด าเนินการซ่อมสรา้ง ฯ 0.190 กม. ผวิทางกวา้ง    6.000 เมตร

ช่วง  กม.         0+000 ถงึ  กม. 0+927

ที่

1 Factor F  (ฝนตกปกต)ิ

 - เงนิลว่งหนา้จ่าย 0.0%

 - ดอกเบี้ยเงนิกู ้     7.0%

 - เงนิประกนัผลงานหกั 0.0%

 - พื้นที่ ฝนตกปกติ

สรุป รวมเป็นราคาค่าก่อสรา้งประมาณ

คิดเป็นราคากลาง

(หน่ึงลา้นสามแสนแปดหม่ืนบาทถว้น)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณราคา…………………………………….…………..

ตรวจ……..................……………………………………….

เหน็ชอบ …………..…………………………………………….

1,380,712.20                   

1,380,000.00                   

สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรกัษาทาง

 ส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแกว้

   หมายเหตุ

ระยะทางตลอดสายทาง

รายการ รวมค่างานก่อสรา้ง

คิดเป็นราคาค่าก่อสรา้ง 1,380,712.20                   

( นายทรงวุฒ ิเคนพะนาน ) 

ช่างโยธา

( นายไพโรจน ์หยวกกลาง ) 

หวัหนา้ฝ่ายการโยธา

( นายชชัชยั  อศัเวก ) 



ผูอ้  านวยการกองช่าง



32750000 32,750,000.00   





(ลงชื่อ) ............................................. ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการฯ

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการฯ

( นายชยัวฒัน ์ เนินบก ) 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

( นายเจริญศกัดิ์  เอยีตระกูล ) 

( นายนพดล  นรโคตร ) 


