
1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

หน่วยงานเจา้ของโครงการ กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน  

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

 - งานเปลีย่นพื้นพรมหอ้งท างานผู้บริหารเทศบาล  และหอ้งท างานปลัดเทศบาลที่ช ารุด  ดว้ยวัสดุไม้

ลามเินตหรือไมบ้าร์เก้

 - งานครุภัณฑจ์ัดสร้าง

 - งานตดิตัง้ผ้ามา่นแทนมา่นเดมิที่ช ารุด

 - งานซอ่มแซมผนังไมอั้ดที่ช ารุดจากปลวก  และงานอื่นๆ  

รายละเอยีดตามแบบเทศบาลต าบลเขาฉกรรจก์ าหนด

4 ราคากลางค านวณ ณ วันที่

เป็นเงิน บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1

5.2

5.3

6 รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

6.1

6.2

6.3

ปร.4

ปร.5

นายชัชชัย      อัศเวก          ผู้อ านวยการกองชา่ง

นายไพโรจน ์   หยวกกลาง    หัวหนา้ฝ่ายการโยธา

นายทรงวุฒ ิ   เคนพะนาน     ชา่งโยธา  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บและรายละเอยีดคา่ใชจ้่าย

ในการจ้างกอ่สร้าง

1,010,000.00              

  8   ตุลาคม   2558

1,010,000.00                   

ปร.6


